



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS**

**ANÁLISE TÉCNICA DAS NOVAS PROPOSTAS FINANCEIRAS**

À CGLC,

Conforme solicitado, encaminhamos análise referente às planilhas orçamentárias da TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021- SEFA-PA decorrente do Processo Administrativo nº 2020/890781, cujo objeto prevê a Reforma geral da unidade João Balbi, localizado na rua João Balbi nº 207, município de Belém/PA.

**CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA**

Considerando a apresentação de nova proposta de preço efetuada, esta técnica ressalta que a empresa CONDISA CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 34.903.229/0001-58) efetuou a correção dos questionamentos, eliminando as falhas apontadas na última nota técnica emitida por esta CGRM, mantendo o valor global proposto inicialmente.

**IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**

Quanto à empresa IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ 27.850.633/0001-45), a composição unitária do item 15.09, "Reservatório em polietileno 3000l" questionada anteriormente na última nota técnica, foi corrigida e o insumo foi trocado de fibra de vidro para polietileno, porém o preço do item na planilha orçamentária R\$ 2.657,46 está diferente do que está na composição do mesmo item R\$ 2.633,43. O mesmo serviço não pode ter valores diferentes.

Quanto à análise de encargos sociais, o valor utilizado para pagamento de hora de soldador permanece abaixo do valor do oficial definido em convenção coletiva. O soldador é considerado como oficial, portanto o valor da hora é de R\$7,10, assim como a mesma empresa utilizou em todas as suas outras composições. No entanto a empresa manteve no item 02.28 o valor do soldador de R\$6,91.

**Belém, 13 de Julho de 2021.**

*Brenda M. Batalha*

**BRENDA M. BATALHA  
ARQUITETA - CGRM/DAD  
51855666/02**