



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD
CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAS - CGRM/ENG^a

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA

OBRA: REFORMA DA RAMPA - CERAT MARABÁ

ENDEREÇO: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA , Km 05

DATA: Maio de 2019

COMPOSIÇÕES

Licenças e taxas da obra (até 100m ²)		cj		
Descrição	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Parcial
Taxa do CREA (III)	um	1	429,3	429,300
			Valor SEM lei	429,30
			Total Parcial (com lei sem BDI)	429,30
			B.D.I.: 30,50%	130,94
			Total Geral =>>	560,24
Guarda-corpo em tubo de aço inox com acabamento polido		m		
Descrição	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Parcial
Pedreiro	h	0,8	17,33	13,864
Servente	h	0,8	13,76	11,008
Grupo: MÃO DE OBRA OPERACIONAL			Parcial:	24,87
Descrição	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Parcial
Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	6	0,71	4,26
Guarda-corpo em tubo de aço inox com acabamento polido	m	1	800,62	800,62
Grupo: MATERIAL/ MAQUINÁRIO			Parcial:	804,88
			Total Parcial (com lei sem BDI)	829,75
			B.D.I.: 30,50%	253,07
			Total Geral =>>	1082,83