



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS**

NOTA TÉCNICA CONSOLIDADA

À CGLC,

Conforme solicitado, encaminhamos Nota Técnica referente a TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022- SEFA-PA decorrente do Processo Administrativo nº 2021/1329544, cujo objeto prevê a Reforma Geral da Coordenação Executiva regional de Administração Tributária da CERAT PARAGOMINAS, localizado na Avenida Presidente S/Nº, município de PARAGOMINAS/PA.

AVALIAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

1 – LEST SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

2 - AD EMPREENDIMENTOS PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Informo que a empresa cumpriu com todas as exigências de qualificação técnica.

3 - CASA NOVA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Informo que a empresa cumpriu com todas as exigências de qualificação técnica.

4 - ASA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

Informo que a empresa cumpriu com todas as exigências de qualificação técnica.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS

5 - IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP.

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

6 - ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Informo que a empresa cumpriu com todos as exigências de qualificação técnica.

7 - TEM CORDEIRO COMERCIOS E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Informo que a empresa cumpriu com todos as exigências de qualificação técnica.

8 - ENGETOR LTDA-EPP.

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

9 - CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

10 - CACTUS CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E INCORPORAÇÕES LTDA.

Informo que a empresa cumpriu com todas as exigências de qualificação Técnica.

11 - MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI.

Informo que a empresa cumpriu com todas as exigências de qualificação técnica.

12 - NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

13 - TECC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI.

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

Informo que no item 03 Lajota cerâmica - (padrão médio) das parcelas de maior relevância, a empresa não comprovou o quantitativo necessário deste item.

14 - A3 ENGENHARIA LTDA EPP.

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

15 - EXECUTIA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

Informo que no item 02 blokrete sextavado e= 10 cm (incl. colchão de areia) das parcelas de maior relevância, a empresa não comprovou o quantitativo necessário deste item.

16 - C. LIMA REPRESENTAÇÕES , ENGENHARIA E SERVIÇOS .

Informo que no item 02 blokrete sextavado e= 10 cm (incl. colchão de areia) das parcelas de maior relevância, a empresa não comprovou o quantitativo necessário deste item.

17 - OLIVA LTDA- ME .

Informo ausência do termo de compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico detentor do atestado. O termo deverá ser assinado



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
CELULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS**

conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo responsável técnico.

Informo que no item 02 blokrete sextavado e= 10 cm (incl. colchão de areia) das parcelas de maior relevância, a empresa não comprovou o quantitativo necessário deste item.

Belém, 05 de abril de 2022.

RENAN EDUARDO DAMASCENO REIS

Eng. Civil/ Arq.Urbanista - CGRM/DAD

Matricula 05906036/04